

**Zusammenstellungen KG 200 - 700 unter Aufspaltung einzelner Bauteile
Kostenname (analog BK) unter Berücksichtigung des Regionalfaktors Region Hannover - brutto - Stand I/2020)**
Kostennahme ohne Abschreibungen und ohne Internalschäden

**Zusammenstellungen KG 200 - 700 unter Aufspaltung einzelner Bauteile
Kostenname (analog BK) unter Berücksichtigung des Regionalfaktors Region Hannover - brutto - Stand I/2020)**
Kostennahme ohne Abschreibungen und ohne Internalschäden

KG	Kostengliederung	Gesamtkosten	Kosten Anteil Schulb	Kosten Anteil Bibliothek	Anteil Mens	Anteil Mens
		6875	4859	440	360	1720
200 Herrichten und Erschließen						
200 Vorbereitende Maßnahmen	qm BGF	556,772,89 €	403,217,28 €	38,841,04 €	92,718,86 €	29,546,92 €
200 Herrichten und Erschließen						
200 Herrichten und Erschließen		520,203,15 €	403,217,28 €	38,841,04 €	92,718,86 €	29,546,92 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen						
310 Baugrub		217,316,22 €	180,093,21 €	20,425,82 €	30,291,48 €	27,052,86 €
320 Gründung		1,251,099,72 €	984,979,56 €	124,217,06 €	170,258,99 €	181,860,10 €
330 Außenwände		2,562,617,73 €	1,985,990,18 €	295,578,86 €	484,279,10 €	577,548,89 €
340 Innenwände		1,177,093,33 €	930,848,48 €	107,235,34 €	162,841,75 €	174,999,06 €
350 Decken		722,179,25 €	572,027,07 €	62,159,58 €	92,896,97 €	100,183,70 €
360 Dächer		1,120,821,42 €	881,490,02 €	112,022,24 €	168,073,34 €	180,258,06 €
370 Infrastruktureinbauten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
380 Baukonstruktive Einbauten		56,031,07 €	43,638,73 €	10,846,14 €	16,365,26 €	17,600,05 €
390 Sonstige Maßnahmen		298,832,39 €	230,832,39 €	51,054,54 €	44,574,96 €	64,059,76 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen						
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		6,225,874,55 €	6,225,874,55 €	890,224,07 €	1,044,533,68 €	1,424,320,31 €
Teilbereiche KG 300 in %		100,00%	100,00%	8,91%	10,91%	14,92%
Verhältnis KG 300/(KG300+400)		71,85%	73,59%	68,14%	65,24%	71,72%

KG	Kostengliederung	Gesamtkosten	Kosten Anteil Schulb	Kosten Anteil Bibliothek	Anteil Mens	Anteil Mens
		6875	4859	440	360	1720
200 Herrichten und Erschließen						
200 Vorbereitende Maßnahmen	qm BGF	564,772,89 €	403,217,28 €	38,841,04 €	92,718,86 €	29,546,92 €
200 Herrichten und Erschließen						
200 Herrichten und Erschließen		564,772,89 €	403,217,28 €	38,841,04 €	92,718,86 €	29,546,92 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen						
310 Baugrub		245,873,15 €	180,093,21 €	20,425,82 €	30,291,48 €	27,052,86 €
320 Gründung		1,417,598,46 €	984,979,56 €	124,217,06 €	170,258,99 €	181,860,10 €
330 Außenwände		3,061,272,86 €	2,295,578,86 €	295,578,86 €	484,279,10 €	577,548,89 €
340 Innenwände		1,428,363,04 €	1,120,821,42 €	107,235,34 €	162,841,75 €	174,999,06 €
350 Decken		722,179,25 €	572,027,07 €	62,159,58 €	92,896,97 €	100,183,70 €
360 Dächer		1,120,821,42 €	881,490,02 €	112,022,24 €	168,073,34 €	180,258,06 €
370 Infrastruktureinbauten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
380 Baukonstruktive Einbauten		177,881,13 €	136,387,94 €	31,493,19 €	47,988,95 €	51,900,99 €
390 Sonstige Maßnahmen		458,967,64 €	350,832,39 €	51,054,54 €	44,574,96 €	64,059,76 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen						
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		9,544,763,21 €	8,925,874,55 €	1,044,533,68 €	1,424,320,31 €	1,993,680,78 €
Teilbereiche KG 300 in %		100,00%	100,00%	8,91%	10,91%	14,92%
Verhältnis KG 300/(KG300+400)		71,80%	73,59%	68,14%	65,24%	71,72%

KG	Kostengliederung	Gesamtkosten	Kosten Anteil Schulb	Kosten Anteil Bibliothek	Anteil Mens	Anteil Mens
		6875	4859	440	360	1720
400 Bauwerk - Technische Anlagen						
410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen		538,971,05 €	330,695,90 €	53,699,19 €	73,976,40 €	73,976,40 €
420 Wärmeenergieanlagen		723,976,61 €	419,958,64 €	78,317,26 €	98,271,71 €	98,271,71 €
430 Raumlufttechnische Anlagen		474,537,68 €	254,655,50 €	43,332,39 €	122,486,24 €	122,486,24 €
440 Elektrische Anlagen		770,899,19 €	470,854,71 €	147,899,40 €	113,997,17 €	113,997,17 €
450 Kommunikationstechnische Anlagen		151,930,01 €	151,930,01 €	31,088,58 €	12,395,37 €	12,395,37 €
460 Fernwärmanlagen		67,014,71 €	6,380,79 €	10,997,92 €	10,997,92 €	10,997,92 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen		125,094,12 €	125,094,12 €	20,672,57 €	63,644,29 €	63,644,29 €
480 Gebäudesanierungen		78,183,83 €	78,183,83 €	11,131,39 €	0,00 €	0,00 €
490 Sonstige technische Anlagen		35,211,18 €	35,211,18 €	5,189,14 €	39,695,18 €	39,695,18 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen						
400 Bauwerk - Technische Anlagen		2,233,823,64 €	2,233,823,64 €	397,549,48 €	529,834,35 €	529,834,35 €
Teilbereiche KG 400 in %		100,00%	100,00%	12,88%	16,74%	16,74%
Verhältnis KG 400/(KG300+400)		28,20%	26,41%	31,85%	34,76%	34,76%

KG	Kostengliederung	Gesamtkosten	Kosten Anteil Schulb	Kosten Anteil Bibliothek	Anteil Mens	Anteil Mens
		6875	4859	440	360	1720
400 Bauwerk - Technische Anlagen						
400 Bauwerk - Technische Anlagen		2,233,823,64 €	2,233,823,64 €	397,549,48 €	529,834,35 €	529,834,35 €
Teilbereiche KG 400 in %		100,00%	100,00%	12,88%	16,74%	16,74%
Verhältnis KG 400/(KG300+400)		28,20%	26,41%	31,85%	34,76%	34,76%

KG	Kostengliederung	Gesamtkosten	Kosten Anteil Schulb	Kosten Anteil Bibliothek	Anteil Mens	Anteil Mens
		6875	4859	440	360	1720
500 Ausstattungen						
500 Ausstattungen		894,894,59 €	620,954,59 €	108,526,44 €	103,894,32 €	103,894,32 €
600 Ausstattungen ohne Kunstwerke						
600 Ausstattungen ohne Kunstwerke		620,954,59 €	620,954,59 €	108,526,44 €	103,894,32 €	103,894,32 €
600 Ausstattungen mit Kunstwerken						
600 Ausstattungen mit Kunstwerken		273,939,99 €	213,899,99 €	38,999,99 €	39,999,99 €	39,999,99 €
600 Ausstattungen						
600 Ausstattungen		894,894,59 €	834,854,58 €	147,526,43 €	143,894,31 €	143,894,31 €
200 - 700 Gesamt						
200 - 700 Gesamt		15,336,438,14 €	14,859,488,19 €	1,247,774,14 €	1,522,041,12 €	1,522,041,12 €
Baukosten in %		100,00%	100,00%	75,33%	11,11%	13,95%
60m BGF		1,900,72 €	1,900,72 €	270,103 €	337,677 €	337,677 €

KG	Kostengliederung	Gesamtkosten	Kosten Anteil Schulb	Kosten Anteil Bibliothek	Anteil Mens	Anteil Mens
		6875	4859	440	360	1720
500 Ausstattungen						
500 Ausstattungen		894,894,59 €	620,954,59 €	108,526,44 €	103,894,32 €	103,894,32 €
600 Ausstattungen ohne Kunstwerke						
600 Ausstattungen ohne Kunstwerke		620,954,59 €	620,954,59 €	108,526,44 €	103,894,32 €	103,894,32 €
600 Ausstattungen mit Kunstwerken						
600 Ausstattungen mit Kunstwerken		273,939,99 €	213,899,99 €	38,999,99 €	39,999,99 €	39,999,99 €
600 Ausstattungen						
600 Ausstattungen		894,894,59 €	834,854,58 €	147,526,43 €	143,894,31 €	143,894,31 €
200 - 700 Gesamt						
200 - 700 Gesamt		15,336,438,14 €	14,859,488,19 €	1,247,774,14 €	1,522,041,12 €	1,522,041,12 €
Baukosten in %		100,00%	100,00%	75,33%	11,11%	13,95%
60m BGF		1,900,72 €	1,900,72 €	270,103 €	337,677 €	337,677 €

KG	Kostengliederung	Gesamtkosten	Kosten Anteil Schulb	Kosten Anteil Bibliothek	Anteil Mens	Anteil Mens
		6875	4859	440	360	1720
200 Herrichten und Erschließen						
200 Vorbereitende Maßnahmen	qm BGF	564,772,89 €	403,217,28 €	38,841,04 €	92,718,86 €	29,546,92 €
200 Herrichten und Erschließen						
200 Herrichten und Erschließen		564,772,89 €	403,217,28 €	38,841,04 €	92,718,86 €	29,546,92 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen						
310 Baugrub		245,873,15 €	180,093,21 €	20,425,82 €	30,291,48 €	27,052,86 €
320 Gründung		1,417,598,46 €	984,979,56 €	124,217,06 €	170,258,99 €	181,860,10 €
330 Außenwände		3,061,272,86 €	2,295,578,86 €	295,578,86 €	484,279,10 €	577,548,89 €
340 Innenwände		1,428,363,04 €	1,120,821,42 €	107,235,34 €	162,841,75 €	174,999,06 €
350 Decken		722,179,25 €	572,027,07 €	62,159,58 €	92,896,97 €	100,183,70 €
360 Dächer		1,120,821,42 €	881,490,02 €	112,022,24 €	168,073,34 €	180,258,06 €
370 Infrastruktureinbauten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
380 Baukonstruktive Einbauten		177,881,13 €	136,387,94 €	31,493,19 €	47,988,95 €	51,900,99 €
390 Sonstige Maßnahmen		458,967,64 €	350,832,39 €	51,054,54 €	44,574,96 €	64,059,76 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen						
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		9,544,763,21 €	8,925,874,55 €	1,044,533,68 €	1,424,320,31 €	1,993,680,78 €
Teilbereiche KG 300 in %		100,00%	100,00%	8,91%	10,91%	14,92%
Verhältnis KG 300/(KG300+400)		71,80%	73,59%	68,14%	65,24%	71,72%

KG	Kostengliederung	Gesamtkosten	Kosten Anteil Schulb	Kosten Anteil Bibliothek	Anteil Mens	Anteil Mens
		6875	4859	440	360	1720
400 Bauwerk - Technische Anlagen						
410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen		538,971,05 €	330,695,90 €	53,699,19 €	73,976,40 €	73,976,40 €
420 Wärmeenergieanlagen		723,976,61 €	419,958,64 €	78,317,26 €	98,271,71 €	98,271,71 €
430 Raumlufttechnische Anlagen		474,537,68 €	254,655,50 €	43,332,39 €	122,486,24 €	122,486,24 €
440 Elektrische Anlagen		770,899,19 €	470,854,71 €	147,899,40 €	113,997,17 €	113,997,17 €
450 Kommunikationstechnische Anlagen		151,930,01 €	151,930,01 €	31,088,58 €	12,395,37 €	12,395,37 €
460 Fernwärmanlagen		67,014,71 €	6,380,79 €	10,997,92 €	10,997,92 €	10,997,92 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen		125,094,12 €	125,094,12 €	20,672,57 €	63,644,29 €	63,644,29 €
480 Gebäudesanierungen		78,183,83 €	78,183,83 €	11,131,39 €	0,00 €	0,00 €
490 Sonstige technische Anlagen		35,211,18 €	35,211,18 €	5,189,14 €	39,695,18 €	39,695,18 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen						
400 Bauwerk - Technische Anlagen		2,233,823,64 €	2,233,823,64 €	397,549,48 €	529,834,35 €	529,834,35 €
Teilbereiche KG 400 in %		100,00%	100,00%	12,88%	16,74%	16,74%
Verhältnis KG 400/(KG300+400)		28,20%	26,41%	31,85%	34,76%	34,76%

KG	Kostengliederung	Gesamtkosten	Kosten Anteil Schulb	Kosten Anteil Bibliothek	Anteil Mens	Anteil Mens
		6875	4859	440	360	1720
500 Ausstattungen						
500 Ausstattungen		894,894,59 €	620,954,59 €	108,526,44 €	103,894,32 €	103,894,32 €
600 Ausstattungen ohne Kunstwerke					</	